

Opdrachtgever : Gemeente Velsen  
 Project : Riolering en bouwweg Snippenbos te IJmuiden

28-03-2017  
 12:12:52

POST	OMSCHRIJVING	EENH	HVH	PPE	V	BEDRAG
1	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN.</b>					
100000	Uitvoeren asfalt onderzoek inclusief verstrekken rapportage					
100010	Tbv van ontsluiting woonwijk, verlagen banden lijn en aanpassen straatwerk ivm in gebruik stelling fietspad Snippenbos- Reigersbossenlaan als rijbaan.					
100020	Tijdelijk opnemen en in depot zetten bebording fietspad Snippenbos- Reigersbossenlaan.					
100030	Aanbrengen fietssluis incl bebording fietspad ter hoogte van Snippenbos nummer 310.					
100040	Plaatsen afzettingen en bebording conform situatie verstrekt door gemeente Velsen inclusief materiaal huur gedurende werkzaamheden P Hussaarts BV					
100050	Opnemen en afvoeren struikgewas					
2	<b>OPBREEK WERKZAAMHEDEN</b>					
21	<b>ASFALT</b>					
210000	Inzagen asfalt overgang fietspad Snippenbos rijbaan en rijbaan snippenbos inbocht einde werk gebied					
210010	Opbreken asfalt Snippenbos gemiddelde laag dikte 20 cm					
210020	Stort en acceptatie kosten opgebroken asfalt inclusief transport					
22	<b>ELEMENT VERHARDING</b>					
220000	Opbreken en in depot zetten op perceel straatbaksteen keiformaat.					
220010	Opbreken en afvoeren 30x30 tegels trottoir inclusief stort en acceptatie kosten					
220020	Opnemen en in depot zetten trottoir band 13/15x25x100 cm					
220030	Opnemen en afvoeren opsluitband 6*20*100 cm					
220040	Opnemen en terzijde zetten 13/15*25*100 cm trottoirband tbv van maken aansluiting op bestaande VWA put in groen strook thv huisnummer 310					
220050	Opnemen en terzijde zetten 30*30*5 betontegel ten behoeve van maken boring en aansluiting riool op bestaande VWA put in groen strook ter hoogte van huisnummer 310					
23	<b>RIOLERING</b>					
230000	Opnemen en in depot zetten op perceel trottoirkolken snippenbos					
230010	Afdoppen kolk leidingen					
4	<b>RIOLERING</b>					
41	<b>GRONDWERK TEN BEHOEVE AANBRENGEN VAN RIOLERING</b>					
410000	Ontgraven riool sleuf pvc ø 200 noordzijde perceel ontgraving hoogte gem 1,5 m breedte 2 m lengte 95 m ( put 2189 naar put 21291 )					
410010	Ontgraven sleuf pvc ø 315 Keetberglaan gemiddelde ontgraving hoogte 1,5 m breedte 2 meter lengte 46 m ( put 2191 naar put 2192 )					



Opdrachtgever : Gemeente Velsen  
 Project : Riolering en bouwweg Snippenbos te IJmuiden

28-03-2017  
 12:12:52

POST	OMSCHRIJVING	EENH	HVH	PPE	V	BEDRAG
410020	Ontgraven sleuf ten behoeve van ø 315 aansluiting op bestaande put ( put 2192 naar 04_243-01 ) gemiddelde ontgraving hoogte 1,5 m breedte 2 m lengte 6 m ontgraving in aanwezigheid kabel trace trottoir					
410030	Ontgraven sleuf pvc ø 315 keetberglaan gemiddelde ontgraving hoogte 1,45 breedte 5 m lengte 25 m ( put 2192 naar put 2193 )					
410040	Ontgraven sleuf pvc ø 315 Snippenbos gemiddelde ontgraving diepte 1,3 breedte 5 m lengte 50 m ( put 2193 naar put 2194 )					
410050	Ontgraven sleuf pvc ø 200 Snippenbos gemiddelde ontgraving hoogte 1,25 breedte 5 m lengte 45 m ( van put 2194 naar put 2195 )					
42	<b>AANBRENGEN VWA RIOLERING</b>					
420000	Leveren en aanbrengen pvc ø 200 ten noorden van het perceel inclusief putten 2189, 2190 en 2191					
420010	Leveren en aanbrengen pvc ø 315 inclusief put 2192					
420020	Maken en leveren aansluiting op bestaande put 04_243-01 van af put 2192					
420030	Leveren en aanbrengen pvc ø 315 inclusief put 2194					
420040	Leveren en aanbrengen pvc ø 200 inclusief put 2195					
420050	Leveren en aanbrengen pvc uitleggers woningen ø 160 inclusief grondwerk en aansluiting op hoofdriool middels knevelinlaat tot naast bouwweg					
420060	Leveren en aanbrengen knevelinlaten					
420061	Leveren en aanbrengen T-stuk 200/160					
43	<b>AANBRENGEN HWA RIOLERING AZURA</b>					
430000	Leveren en aanbrengen Azura buis ø 315 inclusief putten.					
430010	Leveren en aanbrengen hwa uitleggers ten behoeve van kolk aansluitingen inclusief grondwerk					
430020	Leveren en aanbrengen knevelinlaten					
44	<b>GRONDWERK NA AANBRENGEN RIOLERING</b>					
440000	Aanvullen en verdichten sleuf VWA tot onderzijde aan te brengen Azura buis					
440010	Aanvullen en verdichten sleuf pvc riool tot maaiveld nivo					
440020	Aanvullen en verdichten riool sleuf Azura buis tot maaiveld nivo					
440030	Leveren en aanbrengen straatlaag gemiddelde laagdikte 12 cm ter plaatste van voormalig asfalt. Overige locaties gemiddelde laag dikte 5 cm					
45	<b>KOLKEN EN PUTTEN</b>					
450000	Aanbrengen en aansluiten kolken uit depot op uitleggers azura buis in de Keetberglaan					
450010	Leveren en aanbrengen put koppen en deksel inspectie putten					



Opdrachtgever : Gemeente Velsen  
 Project : Riolering en bouwweg Snippenbos te IJmuiden

28-03-2017  
 12:12:52

POST	OMSCHRIJVING	EENH	HVH	PPE	V	BEDRAG
5	VERHARDINGEN					
51	ELEMENTVERHARDINGEN					
510000	Aanbrengen uit depot trottoirband 13/15*25*100 cm					
510010	Leveren en aanbrengen tekort trottoir 12*25*100 cm					
510020	Uit depot aanbrengen in blok verband sbs keiformaat					
510030	Leveren en aanbrengen in blok verband gebruikte BKK					
510040	Herstel trottoir ter hoogte van huisnummer 310 m( banden en tegelwerk )					
510050	Maken inrit bouwweg noordzijde					
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN					
800000	Herstellen bandenlijn en verhardingen fietspad Snippenbos Reigersbossenlaan					
800020	Opnemen en afvoeren restmaterialen					
800030	Gebruik keet en sanitair en materiaal container					
800040	Aan en afvoer materieel					
800050	Maken verkeermaatregelen tekening					
800060	Toepassen bouwhekken					
800070	Tijdelijk afsluiten bestaand riool					
800080	Graven van proefsleuven					
800090	Elementen verhardingen ontdoen van grond alvorens her te gebruiken, shovel met rotor					
800110	Inmeten revisie riolering					
800120	Inrichten werkterrein					
800130	Opruimen werkterrein na gereed komen werkzaamheden P Hussaarts BV					
	<b>Subtotaal</b>					



# P. HUSSAARTS BV

GWN134902

Hussaarts BV Aannemings- en Verhuurbedrijf

Bladnr. 4

Opdrachtgever : Gemeente Velsen  
Project : Riolering en bouwweg Snippenbos te IJmuiden

28-03-2017

12:12:52

POST	OMSCHRIJVING	EENH	HVH	PPE	V	BEDRAG
	<b>Transport sub totaal</b>					
918880	Overige eenmalige kosten	-17,05	EUR			
919990	TOTAAL EENMALIGE KOSTEN	-17,05	EUR			
929990	Uitvoeringskosten		EUR			
939990	Algemene kosten		EUR			
949990	Winst en risico		EUR			
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet Inbegrepen.</b>					
	<b>TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W.</b>					





P. Huisman BV

WERKSTAAT NR

1

project  
werknummer

Snippenbos Ijmuiden

Voor rekening van	Gemete Velsen
Opgedragen door	
Lokatie van het werk	Snippenbos te Ijmuiden

datum	omschrijving	hoeveelheid	Eenh	P.P.E	Totaal
-------	--------------	-------------	------	-------	--------

	Uitvalles cuet t.b.v. nieuwe weg				
--	----------------------------------	--	--	--	--

week 17	Oproeten bossage en opvalles cuet				
---------	-----------------------------------	--	--	--	--

	<i>ruisboom</i>	8	uur		
--	-----------------	---	-----	--	--

	<i>shovel</i>	4	uur		
--	---------------	---	-----	--	--

	<i>grondwerker</i>	8	uur		
--	--------------------	---	-----	--	--

	<i>triploas</i>	1	dgn		
--	-----------------	---	-----	--	--

	<i>Kaliperano 6x6</i>	3	uur		
--	-----------------------	---	-----	--	--

	<i>stortboeien bossage</i>	4	ton		
--	----------------------------	---	-----	--	--

	<i>L.ivoerder</i>	1	uur		
--	-------------------	---	-----	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

handtekening uitvoerder

Handtekening Opdrachtgever

ak

1

maal

10%

totaal



































---

**Van:**  
**Verzonden:** donderdag 19 juli 2018 13:57  
**Aan:**  
**Onderwerp:** FW: Snippenbos

En nog wat aanpassingen in het riool die besproken zijn.

Met vriendelijke groet,

projectvoorbereider civiel  
Openbare Werken  
Gemeente Velsen  
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden  
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden



**Van:**  
**Verzonden:** maandag 8 mei 2017 15:04  
**Aan:**  
**Cc:**  
**Onderwerp:** Snippenbos

Goedemiddag

Na ons telefonische contact stuur ik deze mail ter herinnering over de bob maten en wat we hebben besproken. De meet gegevens van de bob is van 6,8 + NAP naar 6,38 + NAP, is voldoende afschot met een lengte van 164m1. Het lijkt ons ook raadzaam om een put te plaatsen op de helft van de streng ter inspectie. Wij zullen as. woensdag beginnen met het leggen van het riool mits goedkeuring, want het straatwerk op het snippenbos is gereed en om vragen van bewoners te voorkomen is het makkelijker om in 1 fase door te gaan met de huidige afzetting.  
ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Deutzstraat 3  
1976 BL IJmuiden  
T: 0255-512953  
F: 0255-521252  
E:  
[www.hussaarts.nl](http://www.hussaarts.nl)

**P. HUSSAARTS BV**



---

**Van:**  
**Verzonden:** vrijdag 1 december 2017 16:09  
**Aan:**  
**CC:**  
**Onderwerp:** RE: Keetberglaan

Beste

We zijn in die periode wel op het Snipperbos aanwezig geweest met in week 29 een 9 tons midi kraan en in week 30 een mini kraan van 4,5 ton.

Toen hebben we voor bouwbedrijf Hofbouw de fundering van de woningen aangevuld met zand en hebben we een kelder ontgraven.

Naast ons had de bouwer ook nog een en ander aan activiteiten op de bouwplaats, wij weten niet precies wat. Dit zou met hun overlegd moeten worden.

Dit alles was op het bouwterrein en ver van de woning vandaan.

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Deutzstraat 3  
1976 BL IJmuiden  
T: 0255-512953  
F: 0255-521252  
E:  
[www.hussaarts.nl](http://www.hussaarts.nl)



 Denkt u aan het milieu alvorens deze e-mail te printen

**Van:** C [ ]  
**Verzonden:** woensdag 29 november 2017 12:06  
**Aan:**  
**Onderwerp:** Keetberglaan

Goedemiddag

Ik probeer je te bellen, lukte niet, vandaar deze mail.

Ik heb de heer Korstee gesproken, en die vertelde mij dat er eind juli voor de bouwvakvakantie ook werkzaam heden zijn geweest. Nu kijk ik op het schema van en zie niks staan ,wat voor werkzaam heden waren er die periode?

Volgens de heer Kortstee ging het er heftig aan toe ??.....

Ik hoor graag van je. Mag natuurlijk via de mail.

[schademeldingen@velsen.nl](mailto:schademeldingen@velsen.nl)

Met vriendelijke groet,

Gemeente Velsen  
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden  
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden



0255 567671



---

De proclaimer van e-mail van de gemeente Velsen vindt u op:  
The e-mail proclaimer can be found here:

<http://www.velsen.nl/Proclaimer>

---

---

**Van:**   
**Verzonden:** donderdag 21 december 2017 12:39  
**Aan:**   
**Onderwerp:** E-mailen - R-177345-advies 002 + bijlage.pdf



R-177345-advies  
002 + bijlage....

Beste

Ik stuur je hierbij het rapport/advies van de expert.

Het blijkt dat de Schade is veroorzaakt door werkzaam heden door de Firma Hussaarts. Het blijkt dat de firma Hussaarts ook in opdracht van Hofbouw heeft gewerkt. ( dat staat niet in het rapport maar wordt nog toegevoegd...dat miste ik nl. in het rapport )

Ik wil je vragen of je de schade bij de verzekering wilt aanmelden, en wil je dan de makelaar de heer Kortsee en de gemeente Velsen hier van op de hoogte brengen.

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Vriendelijke groet,



---

**Van:**  
**Verzonden:** dinsdag 6 februari 2018 10:36  
**Aan:**  
**Onderwerp:** RE: Schadeclaim Keetberglaan 310 te IJmuiden - LLH 4025232 - ASR 34907019-9  
**Bijlagen:** schadeaangifte keetberglaan.pdf

Beste heer

Volgens ons zijn deze gegevens ook in bezit van P. Husaarts Beheer, maar hierbij de gevraagde gegevens.

In het rapport staat inderdaad dat de woning is geïnspecteerd voordat de werkzaamheden van de leidingen, de putten en de aansluitingen gereed waren. Volgens de gemeente is er geen vooropname van de kelder gedaan, de vraag staat nog uit waar de expert deze informatie vandaan heeft.

Ik stuur u zo nog een tweetal mails door van onze CAR verzekeraar mbt dit dossier. Overigens bleek pas later dat er werkzaamheden door Husaarts hebben plaatsgevonden in opdracht van Hofbouw net voor de bouwvak (eind juli).

Met vriendelijke groet,

Medewerker Verzekeringen  
Vastgoed  
Gemeente Velsen  
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden  
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden



**Van:**  
**Verzonden:** dinsdag 6 februari 2018 12:00  
**Aan:**  
**CC:**  
**Onderwerp:** Schadeclaim Keetberglaan 310 te IJmuiden - LLH 4025232 - ASR 34907019-9

Goedemorgen,

Door de aansprakelijkheidsverzekeraar van P. Husaarts Beheer BV werden wij gevraagd om bovengenoemde schadeclaim in behandeling te nemen. Op dit moment geschieden onze activiteiten zonder erkenning van aansprakelijkheid en/of polisdekking en daarover zal de verzekeraar pas een beslissing nemen nadat alle voor de beoordeling daarvan benodigde informatie beschikbaar is gekomen.

Om de situatie verder te kunnen beoordelen/behandelen hebben wij enige aanvullende informatie nodig. Het gaat dan om het volgende.

- Uit de stukken begrijp ik dat de Gemeente mogelijk voor de schade aansprakelijk werd gesteld. Kunt u aangeven hoe en door wie? Wilt u ons kopieën sturen van de correspondentie (mails/brieven e.d.)?
- Ik ontving de rapportage van Pieters Bouwtechniek. Daarin wordt melding gemaakt van een vooropname van het pand. Graag zou ik de beschikking krijgen over de tekst en foto's van deze vooropname.
- Uit een mail van de Gemeente van 29 januari 2018 begrijp ik dat de CAR-verzekeraar van de Gemeente de claim afwijst c.q. niet in behandeling neemt. Een deel van de tekst uit deze mail is weggevallen, wilt u deze nog volledig aan mij mailen?

Na ontvangst van de gevraagde informatie zal ik met u overleggen over het vervolg.

Met vriendelijke groet



Afwezig op vrijdag



De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van **deze** informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Iengkeek staat niet in voor de juistte en volledigheid van de inhoud van een verzonden e-mail en/of voor tijdige ontvangst daarvan. Omdat elektronische berichten niet worden getimeeerd, kunnen er geen rechten zijn aan de inhoud van dit bericht worden ontleend. Op onze werkdagen voor voorzitters zijn de NIVRE voorwaarden van toepassing, op al onze overige werkdagen onze Algemene Voorwaarden. Beide voorwaarden kunt u vinden op onze website, [www.iengkeek.nl](http://www.iengkeek.nl). KvK nummer: 24251802.



---

**Van:** [afwezig]  
**Verzonden:** maandag 4 juni 2018 8:10  
**Aan:** [afwezig]  
**CC:** [afwezig]  
**Onderwerp:** RE: Schadeclaim Keetberglaan 310 te IJmuiden - LLH 4025232 - ASR 34907019-9

Goedemorgen,

Uw informatie is juist. De makelaar is geen partij in deze en heeft aangegeven niet de heer Kortstee te vertegenwoordigen. Wij hebben contact met de heer Kortstee en zijn in afwachting van informatie die wij bij hem opgevraagd hebben. Wij handelen deze zaak verder af met de heer Kortstee.

Met vriendelijke groet

Schade expert CVT



Afwezig op vrijdag

**Van:** [afwezig]  
**Verzonden:** donderdag 31 mei 2018 08:12  
**Aan:** [afwezig]  
**CC:** [afwezig]  
**Onderwerp:** RE: Schadeclaim Keetberglaan 310 te IJmuiden - LLH 4025232 - ASR 34907019-9  
**Urgentie:** Hoog

Goedemorgen,

Graag vernemen wij wat de stand van zaken mbt deze claim. Wij zijn gebeld door de makelaar [afwezig] die het huis van de heer Kortstee verkocht heeft, omdat zij niets meer hebben vernomen. De schade lijkt te zijn ontstaan door de werkzaamheden die Hussaarts in week 29-30 van 2017 in opdracht van Hof Bouw heeft uitgevoerd.

Graag jullie reactie.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden



0255 567258



**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** maandag 16 april 2018 16:52  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Schadeclaim Keetberglaan 310 te IJmuiden - LLH 4025232 - ASR 34907019-9

Goedemiddag,

Recent ontving ik informatie van Husaarts waaruit blijkt dat de werkzaamheden die zij in opdracht van de Gemeente uitvoerden begin juni werden beëindigd. Van de koper van de woning vernam ik dat de bezichtiging op 5 juli heeft plaatsgevonden en dat toen geen gebreken in de kelder werden waargenomen. Dat zou betekenen dat de schade na 5 juli moet zijn ontstaan en dan kan die dus niet zijn veroorzaakt bij de werkzaamheden die Husaarts voor de Gemeente uitvoerde. Omdat het beeld nog niet volledig is wil ik wel graag alle rechten voorbehouden om zonodig later alsnog op de zaak terug te komen, maar voor nu lijkt een actieve behandeling door de CAR-verzekeraar van de Gemeente niet noodzakelijk meer.

Met vriendelijke groet

Schade-expert CVT



+31

[lengkeek.nl](http://lengkeek.nl)

Afwezig op vrijdag

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** donderdag 15 maart 2018 09:38  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Schadeclaim Keetberglaan 310 te IJmuiden - LLH 4025232 - ASR 34907019-9

Dank voor uw bericht, ik hoor graag te zijner tijd verder.

**Van:** I  
**Verzonden:** donderdag 15 maart 2018 09:33  
**Aan:** C  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Schadeclaim Keetberglaan 310 te IJmuiden - LLH 4025232 - ASR 34907019-9

Beste heer

Ik heb net onze contactpersoon van Raetsheren van Orden gebeld om te vragen naar de stand van zaken.